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37
ΤΜΗΜΑ Α’

1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Η μελέτη με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ » αναφέρεται σε εργασίες συντήρησης – επισκευής σχολικών μονάδων του Δήμου Τρικκαίων με τη χρήση σύγχρονων υλικών και τεχνολογιών. Γενικά οι εργασίες αφορούν τα σχολικά κτίρια εσωτερικά και τις εγκαταστάσεις τους, καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο - αυλή μέχρι και την εξωτερική περίφραξη.  Βασικός στόχος της μελέτης είναι η επιδιόρθωση προβλημάτων που έχουν προκύψει με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών που στεγάζονται σε αυτά και η βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών. 

Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που εκτελούνται είναι εσωτερικά των σχολικών κτιρίων και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:
· επισκευές - συντηρήσεις μονώσεων ταρατσών, στεγών, τοίχων, πλακών και άλλων στοιχείων σκυροδέματος .

· αντικατάσταση υδρορροών (όπου και αν απαιτηθεί).

· πλήρη αποκατάσταση ζημιών τμημάτων εμφανούς σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω  διάβρωσης οπλισμού .

· εργασίες διαρρυθμίσεων όπου είναι απαραίτητο να γίνουν για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων .

·  αποκατάσταση οροφής αιθουσών διδασκαλίας όπου έχει αποκολληθεί τμήμα επιχρίσματος .

· καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων ή συντηρήση εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων .
· χρωματισμοί σχολικών μονάδων, βοηθητικών χώρων, περιφράξεων και κουφωμάτων σε όσες αποχρώσεις υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 
· αντικατάσταση φθαρμένων κουφωμάτων παραθύρων ή πορτών αφού προηγηθεί η αποξύλωσή τους .
· αντικατάσταση σπασμένων τμημάτων μαρμάρων σε ποδιές παραθύρων και σκαλοπάτια (όπου και εάν απαιτηθεί), στερέωση χαλαρών μαρμάρινων πεζουλιών με χρήση κατάλληλων βυσμάτων ή και κατάλληλης αρμόκολλας , κλπ. 
· επιστρώσεις εσωτερικών ή εξωτερικών δαπέδων με πλακίδια group 4 , πλάκες μαλακού μαρμάρου, κυβόλιθων, πλάκες τσιμέντου αφού προηγηθεί η αποξύλωση των σπασμένων – φθαρμένων .
· επενδύσεις τοίχων με πλακίδια group 1 αφού προηγηθεί η αποξύλωση των σπασμένων – φθαρμένων πλακιδίων.
· συντήρηση χώρων υγιεινής, δικτύων ύδρευσης-θέρμανσης όπως η αντικατάσταση σωληνώσεων παροχής νερού, κεντρικής θέρμανσης κλπ. λόγω διαρροής .
· τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων όπου χρειάζεται και επισκευή των παλαιών.

· αντικατάσταση ειδών υγιεινής όπως καζανάκια, λεκάνες, νιπτήρες κλπ. ή πλήρης ανακατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων χώρων υγιεινής .
· ακόμη στα πλαίσια συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χώρων που διαρρυθμίζονται προβλέπεται: η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, η αντικατάσταση πριζών, η τοποθέτηση νέων πριζών όταν κρίνεται απαραίτητο .
· τέλος η συντήρηση και ανακαίνιση του εξωτερικού χώρου - αυλή που αναπτύσσεται μεταξύ των κτιρίων και της περίφραξης του οικοπέδου όπως : 

· συντήρηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, αυλοθυρών , συντήρηση και κατασκευή εξωτερικών δαπέδων, κλιμακοστασίων και ραμπών για ΑΜΕΑ .
· συντήρηση ή συμπλήρωση περίφραξης, σιδηρών αυλόθυρων κλπ. 

· κατασκευή κιγκλιδωμάτων -προστασίας σε διάφορες θέσεις.

· κατασκευή τμήματος νέας περίφραξης από σιδερένιο κιγκλίδωμα σε νέο τοιχίο εμφανούς    οπλισμένου σκυροδέματος .

· ενίσχυση περίφραξης από πλίνθους με επίστεψη σενάζ από οπλισμένο εμφανές σκυρόδεμα .

· ενίσχυση σιδηρών κιγκλιδωμάτων όπως περίφραξης με πάκτωση σε ικανό βάθος.

· γενικά συντήρηση δικτύων όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, ηλεκτρολογικών ή και εκσκαφή χάνδακα για αντικατάσταση των σωληνώσεων μετά από έλεγχο καλής λειτουργίας .

· έλεγχος και καθαρισμός των εξωτερικών φρεατίων (όμβριων και ακαθάρτων), και καναλιών απορροής υδάτων .

· κατασκευή κρασπεδόρειθρων και λοιπών στοιχείων εγκιβωτισμού. 

· τοποθέτηση κυβόλιθων, πλακών τσιμέντου, μαρμάρου κλπ.

· προβλέπεται γενική επίχωση με θραυστό υλικό ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητές κλίσεις αποχέτευσης των ομβρίων. Τέλος, θα γίνουν οι απαραίτητες συνδέσεις με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 289.400,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) .

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στα πλαίσια κατασκευής θα υλοποιηθούν :

· Γενικές  εκσκαφές –φορτοεκφόρτωση υλικών- μεταφορά τους , επιχώσεις κλπ.

·   Καθαιρέσεις πλινθοδομών, οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος, πλακοστρώσεων δαπέδων, επιστρώσεων τοίχων, επιχρισμάτων, επικεραμώσεων, φέροντος οργανισμού ξύλινων στεγών.

·   Αποξηλώσεις κουφωμάτων, δαπέδων ή επενδύσεων.
·   Επισκευή στεγών σχολείων κλπ..
·   Μονώσεις.
· Αποκατάσταση ζημιών τμημάτων εμφανούς σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω  διάβρωσης οπλισμού .
· Εργασίες σκυροδεμάτων όπου χρειάζεται & κατασκευή κρασπεδόρειθρων και λοιπών στοιχείων εγκιβωτισμού .
·   Κατασκευή νέων χωρισμάτων - Ψευδοροφών .
·   Αντικατάσταση κουφωμάτων παραθύρων ή πορτών. 
·   Επιστρώσεις δαπέδων, στηθαίων, μπαλκονοποδιές – ποδιές παραθύρων.
·   Επενδύσεις τοίχων, βαθμίδων, σοβατοπιά. 
·   Επιχρίσματα, σπατουλαρίσματα.
·   Χρωματισμοί.
·   Κιγκλιδώματα, αποκατάσταση περιφράξεων των σχολείων.
·   Τοποθέτηση ερμαρίων, πάγκων κλπ.
· Ηλεκτρικά, θέρμανση, Ύδρευση-Αποχέτευση, επισκευή-αντικατάσταση
· Δίκτυα – Σύνδεση με ΟΚΩ

·  Υλοποίηση της μελέτης

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές περιέχονται στο τεύχος της  μελέτης.
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Τρικκαίων
ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ 
	Φ1
	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	1.1

1.2

1.3
	Προετοιμασία εργοταξίου.
Σήμανση.
Τοπογραφικές εργασίες.

	Φ2
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ


	2.1

2.2

2.3

2.4


	Εκσκαφές. 

Φορτοεκφορτώσεις υλικών. 

Μεταφορά των υλικών.
Επιχώσεις. 

	Φ3


	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

	3.1.

3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.15
3.16
	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης.
Καθαιρέσεις επικεραμώσεων.
Κατεδάφιση τοιχοποιών.
Καθαιρέσεις επιχρισμάτων.
Καθαιρέσεις από οπλισμένο ή άοπλο σκυροδεμα.
Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων δαπέδων.  

Καθαιρέσεις επιστρώσεων τοίχων.
Επισκευή στεγών.
Μονώσεις.
Εργασίες σκυροδεμάτων όπου χρειάζεται & αποκατάσταση ζημιών τμημάτων εμφανούς σκυροδέματος, κατασκευή κρασπεδόρειθρων και λοιπών στοιχείων εγκιβωτισμού .
Αποκατάσταση -Κατασκευή τοιχοποιών, χωρισμάτων από γυψοσανίδες  & ψευδοροφές .
Επισκευή -Αντικατάσταση κουφωμάτων.
Επιστρώσεις δαπέδων. 
Επενδύσεις τοίχων, βαθμίδων, σοβατοπιά.
Χρωματισμοί.  

Κιγκλιδώματα.
Αποκατάσταση ή κατασκευή περιφράξεων των σχολείων όπου χρειάζεται. 



	Φ4

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
	4.1
4.2
4.3
4.4
	Επισκευή η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, ή αντικατάσταση πριζών, ή τοποθέτηση νέων πριζών, καλωδίων όταν κρίνεται απαραίτητο.
Τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων και επισκευή των παλαιών.

Συντήρηση χώρων υγιεινής, δικτύων ύδρευσης-θέρμανσης. 
Αντικατάσταση ειδών υγιεινής όπως καζανάκια, λεκάνες, νιπτήρες κλπ. ή πλήρης ανακατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων χώρων υγιεινής .


	Φ5

	ΔΙΚΤΥΑ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΚΩ

	5.1


	Εργασίες σύνδεσης με ΟΚΩ



3.1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ  ΦΑΣΗ

Οι μέθοδοι εργασίας και τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και υλικά, που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά και μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με την προσφορά και τις δυνατότητες του Αναδόχου (π.χ. η χρήση εγκατάστασης σκυροδέματος μπορεί να αντικατασταθεί από την αγορά έτοιμου σκυροδέματος). Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η πιθανή κατάργηση κάποιων μέτρων ασφαλείας, στην περίπτωση που αυτά δεν αφορούν πλέον πραγματοποιούμενη εργασία και η προσθήκη κάποιων πρόσθετων μέτρων στην περίπτωση αλλαγής κάποιων μεθόδων.

Αναλυτικά οι απαιτούμενες εργασίες και μέσα κατασκευής ανά φάση κατασκευής του έργου είναι οι παρακάτω :

1. Εγκατάσταση εργοταξίου

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του χώρου του εργοταξίου,  κατασκευή εγκαταστάσεων προσωπικού (γραφείο επίβλεψης, γραφείο εργολάβου, κατάλυμα ενδιαίτησης, εγκαταστάσεις υγιεινής, ήτοι τουαλέτες, ντους, βρύσες, φαρμακείο), σήμανση του χώρου.

2. Χωματουργικά
Κατά τη φάση αυτή  θα γίνει γενική εκσκαφή του περιβάλλοντος χώρου και επανεπίχωση με θραυστό υλικό όπου χρειάζεται. Τα μηχανήματα που θα απαιτηθούν είναι :  τσάπες (μικρές ή / και μεγάλες), φορτηγά μεταφοράς ανατρεπόμενα, φορτωτής . 

3. Οικοδομικά 
Εκτελούνται εργασίες σκυροδεμάτων, επισκευή οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος,  κατασκευάζονται τοχοποιίες ή χωρίσματα από γυψοσανίδα  θα γίνουν κάποιες καθαίρεσεις πλινθοδομών, πλακοστρώσεων δαπέδων, επιστρώσεων τοίχων, επιχρισμάτων, επικεραμώσεων, φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης κλπ. 
Στο στάδιο αυτό θα αποκατασταθούν οι στέγες, οι ψευδοροφές και θα γίνει τοποθέτηση μόνωσης, κουφωμάτων - ερμαρίων , πάγκων την επίστρωση δαπέδων με πλακίδια, κυβόλιθους, μαλακού μαρμάρου, μπαλκονοποδιές, ποδιές παραθύρων σκαλομέρια, επιχρίσματα, χρωματισμοί, σπατουλαρίσματα κλπ. 
Τα μηχανήματα που θα απαιτηθούν είναι :φορτηγά μεταφοράς ανατρεπόμενα, φορτωτής, κομπρεσέρ κλπ..
4. Ηλεκτρικά-Θέρμανση-Ύδρευση
Το στάδιο αυτό αφορά επισκευή ή αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, ή την αντικατάσταση πριζών. Επίσης την τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων και την επισκευή των παλαιών. Θα γίνει συντήρηση των χώρων υγιεινής, δικτύων ύδρευσης-θέρμανσης και κατά την φάση αυτή θα αντικατασταθούν τα είδη υγιεινής όπως καζανάκια, λεκάνες, νιπτήρες κλπ. ή πλήρης ανακατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων χώρων υγιεινής .
Βαρέα μηχανήματα δεν απαιτούνται για το στάδιο αυτό πέραν των φορτηγών μεταφοράς υλικών.
6. Σύνδεση με ΟΚΩ. (Οργανισμών Κοινής Ωφελείας) 

- Το στάδιο αυτό αφορά στην σύνδεση του έργου με τα υφιστάμενα δίκτυα   ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

ΤΜΗΜΑ Β’

4. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ακολούθως αναλύονται οι γενικές φάσεις κατασκευής και εκτίθενται οι ανάλογοι εργασιακοί κίνδυνοι.

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθεται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες «πηγές κινδύνων» κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες «φάσεις και υποφάσεις εργασίας». Ο συντάκτης του ΣΑΥ :

· Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου).

· Για κάθε επιμέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1 , 2 ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων

· Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι

· Η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή).

· Οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί κλπ).

· Ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων).

· Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου 
· Η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο).

· Δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο).

· Ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω κι αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα).

· Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των 1 και 3 περιπτώσεις.

5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1. Να απαγορευθεί η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού κοντά στα πρανή των εκσκαφών.

2. Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2 μέτρα καθ’ ύψος από το δίκτυο της ΔΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα κινητά μέρη των μηχανημάτων (γερανός, αντλία σκυροδέματος κλπ).

3. Να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας της ακοής (κυρίως για τους χειριστές τσάπας, τροχού κλπ)

4. Να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας (κυρίως για τους χειριστές οξυγονοκόλλησης, ηλεκτροκόλλησης, τροχού κλπ).

5. Μέτρα που πρέπει να ληφθούν προβλεπόμενα από την νομοθεσία ΠΔ-1073/81, ΠΔ-778/80, ΠΔ-396/94, ΠΔ 95/98, ΠΔ89/99, ΠΔ 159/99, Δ1 3Ε/8068/510 2000.

6. Τήρηση των αντίστοιχων κανονισμών ΚΕΗΕ – ΤΟΤΕΕ κατά την εκτέλεση των Η/Μ εργασιών.

7. Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες θα εκτελούνται αποκλειστικά από προσωπικό που κατέχει την ανάλογη άδεια εγκαταστάτου.

8. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά των Η/Μ εγκαταστάσεων θα είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση και θα έχουν την ανάλογη άδεια / πιστοποίηση τύπου που απαιτείται κατά περίσταση από αρμόδιο όργανο της ΕΕ.

9. Όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα πιστοποιητικά και σήμανση που προβλέπεται από την αντίστοιχη νομοθεσία.

10. Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων

Στις πιο πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής του έργου όπως :

· Πλημμύρες

· Πυρκαγιές

· Καταρρεύσεις

· Ατυχήματα γενικά

Ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει πάντοτε να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέσα διαθέσιμα, όπως :

· Πυροσβεστήρες

· Μέσα παροχής πρώτων βοηθειών (φαρμακείο)

· Τηλέφωνα

· Αντλίες

· Γερανοί

· Γεννήτριες

· Φορτωτές

· Εκσκαφείς

Για κάθε περίπτωση θα υπάρχουν προτεινόμενες ενέργειες (βλέπε πυρόσβεση, χώροι συγκέντρωσης, διαδικασία εκκένωσης κλπ).

Από άποψη κάλυψης προσωπικού για την εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών σε κάθε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα υπάρχει πλήρης κατάσταση ονομάτων του προσωπικού που θα είναι αρμόδιο, π.χ.

· Συντονιστής (ορισμένος) αντιμετώπισης έκτακτης κατάστασης / ανάγκης

· Ομάδα πυρόσβεσης

· Προσωπικό ασφαλείας (γιατρός και τεχνικός ασφαλείας)

· Ομάδα παροχής πρώτων βοηθειών

· Φύλακες

Για κάθε ανάγκη επικοινωνίας με εσωτερικές ή εξωτερικές αρχές / υπηρεσίες θα υπάρχουν διαθέσιμα και κοινοποιημένα – αναρτημένα σε εμφανή σημεία τα κάτωθι :

· Κατάσταση τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης

· Κατάσταση προσωπικού του Αναδόχου και της επίβλεψης που πρέπει να είναι ενημερωμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο για κάθε περίπτωση

· Διαθέσιμες / προσβάσιμες εξωτερικές υπηρεσίες όπως νοσοκομεία, πυροσβεστική, αστυνομία κλπ.

· Ειδικά για τις περιπτώσεις ατυχημάτων με ηλεκτρικό ρεύμα εφόσον διαπιστωθεί ανυπαρξία καρδιακού τόνου στο θύμα του ατυχήματος.

α) 
πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα ασθενοφόρο το οποίο θα διαθέτει φορητή συσκευή καρδιακής ανάταξης (defibrillator) με αναφορά ότι πρόκειται για ηλεκτρικό ατύχημα.

β) 
το θύμα του ατυχήματος πρέπει να υποβληθεί σε συνεχόμενες καρδιακές μαλάξεις συνδυαζόμενες με τεχνητή αναπνοή από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μέχρι την έλευση του ασθενοφόρου (για αποφυγή του φαινομένου υποοξυγόνωσης του εγκεφάλου που συνεπάγεται κατά κανόνα μη ανατάξιμη κατάσταση).

Μεγάλη έμφαση θα δίνεται στην πραγματοποίηση ασκήσεων αναπαράστασης περιστατικών, όπου είναι δυνατόν, προκειμένου το προσωπικό να είναι άρτια εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο για την πλήρη εφαρμογή μέτρων.
11. Εργασίες εκσκαφών

Εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε εργοταξιακό έργο που αφορά αρμοδιότητες Πολιτικού Μηχανικού, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών, οδοποιίας και υδραυλικών.

Πριν την έναρξη εργασιών εκσκαφής πρέπει να ερευνάται, η συνεργασία των αρμοδίων φορέων, η ύπαρξη και η θέση, στο χώρο του εργοταξίου, τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, φωταερίου, ύδατος κλπ. και να γίνεται σε κάθε περίπτωση απαιτούμενη απομόνωση και μεταφορά αυτών.

Οι εκσκαφές εκτελούνται με μηχανικά μέσα λαμβάνοντας υπόψη την αντιστήριξη των πρανών των παρακείμενων οικοδομών, των καταστρωμάτων οδών κλπ.

Να μην επιτρέπεται η ανάληψη εργασίας πριν βεβαιώσει ο αρμόδιος εργολάβος ή ο επιβλέπων μηχανικός ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.
12. Πρόσθετα

· Ο Ανάδοχος μεριμνά έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση βλάβης του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, να διαθέτει τα μέσα της άμεσης επισκευής ή και αντικατάστασής του με εφεδρικό εξοπλισμό έτσι ώστε πάντοτε να αποφεύγεται οποιαδήποτε καθυστέρηση ολοκλήρωσης των φάσεων του έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

· Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου.

· Τα άχρηστα αντικείμενα, υπολείμματα υλικών, φθαρμένα υλικά κλπ θα συλλέγονται σε ενοικιαζόμενο container. Το container θ΄ απομακρύνεται κατά διαστήματα και θα αντικαθίστανται με άλλο κενό.

· Στο εργοτάξιο θα διαμορφωθεί φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. Σε εμφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του πλησιέστερου φαρμακείου και του υποκαταστήματος του ΙΚΑ που καλύπτει την περιοχή.

13. Γενικές διατάξεις

Για την διαρκή επίβλεψη και επιμέλεια της εφαρμογής του παρόντος ΠΔ-778/80 «περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών» στις οικοδομικές και εν γένει εργοταξιακές εργασίες, παρίσταται ανελλιπώς σε όλη την διάρκεια της ημερήσιας εργασίας οι νόμιμοι υπόχρεοι εργοδότες ή οι εκπρόσωποι αυτών. 

Το προσωπικό κάθε συνεργείου πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα από τον επικεφαλής του υπεργολάβου, μία φορά την εβδομάδα, από τον εργολάβο, εφόσον έχει ειδικές γνώσεις ή από κατάλληλο εκπρόσωπό του.

Οι υπεργολάβοι και οι εργολάβοι, οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζόμενους για κάθε φύσεως εργασία απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.

Οι απασχολούμενοι και ειδικότερα οι νεοπροσλαμβανόμενοι πρέπει να επιμορφώνονται σχετικά με τους κινδύνους τους συνυφασμένους με την εργασία τους και γενικότερα να ενημερώνονται για τις διατάξεις του παρόντος.

Σε κάθε εργοτάξιο τηρείται από τον εργοδότη ή από τον αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας, της εργασίας στο οποίο αναγράφεται όσα προβλέπονται και αναφέρονται στις συναφείς διατάξεις και στους κανόνες ασφαλείας.

α) ο αριθμός της θεωρημένης βεβαίωσης του επιβλέποντος επί τόπου μηχανικού της που αφορά την καταλληλότητα των εξωτερικών ικριωμάτων και αναφέρεται στην παρ. 2 του Αρθ. 3 του Π.Δ. 778/80 «περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών».

β) Οι κατά την παρ. 4 του Αρθ.-21 του ΠΔ/τος 1073/81 επιθεωρήσεις προ της επαναλήψεως εργασιών διακοπών λόγω θεομηνίας.

γ) 
Οι κατά το Αρθ.-13 του ΠΔ/τος 1073/81 επιθεωρήσεις των πρανών ορυγμάτων και των αντιστηρίξεως των.

δ)
Οι κατά το Αρθ.-35 του ΠΔ/τος 1073/81 άδεια του επιβλέποντος επί τόπου μηχανικού για την περίπτωση εγκαταστάσεως, ανυψωτικής μηχανής επί ικριώματος (ως και η εν προκειμένου ενίσχυσής του).

ε)
Οι κατά την παρ. ΙΕ΄ του Αρθ.-60 του ΠΔ/τος 1073/81 γενικές επιθεωρήσεις συρματόσχοινων ως και κατά την παρ. ΙΖ’ του ίδιου άρθρου απαιτούμενοι επανέλεγχοι.

στ)
Οι κατά το Αρθ.-67 του ΠΔ/τος 1073/81 οριζόμενοι έλεγχοι και επανέλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτων.

ζ)
Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού εργασίας μετά την γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.

· Κάθε εργαζόμενος και οποιοδήποτε άλλο άτομο το οποίο βρίσκεται στους τόπους εργασίας, πρέπει να συνεργάζεται μετά τον εργοδότη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

· Κάθε εργαζόμενος ο οποίος ασχολείται στο εργοτάξιο, πρέπει να ειδοποιεί αμέσως τον εργοδότη ή τον προϊστάμενο του εργοταξίου για οποιοδήποτε ελάττωμα το οποίο ίσως αντιληφθεί στην εγκατάσταση ή στις μηχανές ή οποιοδήποτε λάθος ατόμου το οποίο μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

· Κανένας δεν μπορεί να παρενοχλεί, να μετατοπίζει, να αφαιρεί να προκαλεί βλάβες ή να καταστρέψει τις εγκαταστάσεις κατά τις διατάξεις του ΠΔ 1073/81 ή άλλου κανονισμού, χωρίς να λαμβάνει την άδεια του εργοδότη ή του υπεύθυνου προϊσταμένου του εργοταξίου.

· Κάθε εργαζόμενος πρέπει να χρησιμοποιεί τα μέσα προστασίας και όλες τις διατάξεις ασφαλείας, ή τις άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες προβλέπονται για την προστασία του και πρέπει να συμμορφώνονται προς το σύνολο των οδηγιών ασφαλείας οι οποίες αναφέρονται στην εργασία του.

· Κάθε εργαζόμενος πρέπει να εφαρμόζει μεθόδους εργασίας ασφαλείς, να λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προσωπική του ασφάλεια και για την ασφάλεια οποιουδήποτε ατόμου και να απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή οποία ενδέχεται να θέση σε κίνδυνο τον ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο άτομο.

· Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να προσέρχεται ή να εγκαταλείπει την θέση του, χωρίς τη χρησιμοποίηση των μέσων ασφαλούς πρόσβασης ή εξόδου, τα οποία έχουν προβλεφθεί.

Οι νόμιμοι υπόχρεοι εργοδότες και οι εκπρόσωποι αυτών υποχρεούνται σε περίπτωση ατυχήματος επισυμβάντος στον τόπο εργασίας σε κάποιο εργαζόμενο, να ειδοποιούν την πληρέστερη Αστυνομική Αρχή, να αναγγέλλουν εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών το ατύχημα στο κοντινότερο τμήμα ή γραφείο εργασία, να διατηρούν αμετάβλητα τα στοιχεία, τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν στην εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος.

Ο εργοδότης  ή ο εκπρόσωπος αυτού υποχρεούται μόλις συμβεί το ατύχημα να μεριμνήσει για την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών στον παθόντα με τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 110 του ΠΔ 1073/81 σε σοβαρότερες δε περιπτώσεις, για εργοτάξια μη εμπίπτονται στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 110 για την άμεση μεταφορά του παθόντος στο πλησιέστερο φαρμακείο ή σταθμό πρώτων βοηθειών ή νοσοκομείο ή κλινική.

Ο έλεγχος και η επίβλεψη της εφαρμογής τόσο του ΠΔ 1073/81 όσο και του ΠΔ 778/80 ανατίθεται στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας και της Αστυνομικής Αρχής.

Τα παραπάνω όργανα δικαιούται να διατάσσουν την διακοπή της εργασίας σε ένα τμήμα ή στο σύνολο του έργου κατά το διενεργούμενο έλεγχο και στο υπό κατασκευή έργο όταν δεν έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.


ΤΜΗΜΑ Γ’

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

6.1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Για κάθε «πηγή κινδύνων» που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).
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ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
	(2.2)

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	(3)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)
	(4)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

	02101
	1
	Όλες
	ΠΔ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 37,39,46
	Ο χώρος εργασίας θα σημαίνεται κατάλληλα και θα υπάρχει φύλαξη για την απαγόρευση ή προστασία κυκλοφορίας  άσχετων προς το έργο οχημάτων.

	02102
	1
	 Όλες
	ΠΔ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 37,39, 46, 48, 50, 51
	Το προσωπικό θα κυκλοφορεί και θα εργάζεται σε ασφαλείς διαδρόμους και θέσεις εργασίας, κατά το δυνατόν σε απόσταση από οδούς διερχομένων ή χώρους εργαζομένων οχημάτων-μηχανημάτων. Ο χώρος εργασίας θα σημαίνεται κατάλληλα και θα υπάρχει φύλαξη για την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών, άσχετων προς το έργο.

	02103
	1
	Όλες
	ΠΔ 1073/81: ΚΕΦ. Β’
	Τακτική συντήρηση των οχημάτων που θα κυκλοφορούν εντός κατοικημένης περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα πέδησης.

	02104
	1
	Όλες
	Άρθρα 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
	Να υπάρχει καλή σήμανση στο χώρο του εργοταξίου

	02105
	1
	Όλες
	Άρθρα 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
	

	02106
	1
	Όλες
	ΠΔ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 47
	Να τηρείται για κάθε μηχάνημα / όχημα του εργοταξίου ιδιαίτερο βιβλίο συντήρησης και επισκευών. Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασμοί κατά τις επισκευές και τη συντήρηση των μηχανημάτων

	02107
	1
	Όλες
	ΠΔ 1073/81: ΑΡΘΡΑ  48, 50, 54, 55
	

	02201
	2
	Όλες
	ΠΔ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 8, 46,48,85
	Η θέση στάσης, εργασίας καθώς και η κίνηση των μηχανημάτων, δεν πρέπει να δημιουργεί κινδύνους για τα ίδια, το προσωπικό ή τρίτους.

	02202
	2
	2
	ΠΔ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 72 και ΠΔ 305/96, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, BII, παρ.8
	Αποφυγή εργασίας της τσάπας πλησίον του πρανούς εκσκαφής του σκάμματος αγωγού, καθώς και στα πρανή των χώρων απόθεσης περίσσιων υλικών.

	02203
	2
	2
	ΠΔ 305/96, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV,BII,παρ. 8, Π.Δ. 1073/81,άρθρο 85
	Μεγάλη προσοχή στην εκφόρτωση για τα ανατρεπόμενα οχήματα 

	02204
	2
	2
	ΠΔ 305/96, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV,BII
	

	02205
	2
	2
	Π.Δ. 1073/81, άρθρα 47, 85
	

	05301
	1
	Όλες
	ΠΔ 1073/81, Π.Δ. 395/94, Π.Δ. 212/76, έγγραφο Δ13Ε/5933/3-8-1999
	

	05302
	1
	Όλες
	ΠΔ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 46,47,48, 53, Π.Δ. 395/94, παράρτημα, παρ. 2.4, 2.7, 2.12, Π.Δ. 212/76, άρθρο 2.9
	Από εξειδικευμένο προσωπικό

	05303
	1
	Όλες
	Π.Δ. 396/74, παράρτημα ΙΙ, παρ. 1.1, 6.3, Π.Δ. 225/89, άρθρο 14.9
	Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή σε περιοχές φόρτωσης, προσωπικού άσχετου με την εργασία.

	05304
	1
	Όλες
	ΠΔ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 54, Π.Δ. 396/94, παράρτημα ΙΙ, παρ. 1.1, 6.3,  Π.Δ. 225/89, άρθρο 14.9
	Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να κατασκευάζεται σταθερή βάση έδρασης και μεγάλης επιφάνειας των στηριγμάτων του μηχανήματος

	05305
	1
	Όλες
	ΠΔ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 25, 69η,86.3, 87,  Π.Δ. 396/94, παράρτημα ΙΙ, παρ. 1.1, 6.3, Π.Δ. 225/89, άρθρο 14.9
	

	05309
	2
	Όλες
	ΠΔ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 91, Π.Δ. 397/94, Π.Δ. 396/94, παράρτημα ΙΙ, παρ. 1, 2, 6.6
	Όπου είναι εφικτό να προτιμάται η μηχανική από την χειρονακτική διακίνηση φορτίων.

	07101
	2
	Όλες
	ΠΔ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 78,79 και ΠΔ 305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, B II , παρ.2
	Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει να απέχουν τουλάχιστο 2 μέτρα καθ’ ύψος από το δίκτυο της ΔΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα κινητά μέρη των μηχανημάτων (γερανός, αντλία σκυροδέματος, κλπ.) 

	07106
	1
	Όλες
	
	Έγκαιρη διακοπή των εργασιών και μετάβαση του προσωπικού σε ασφαλή καλυμμένο χώρο σε περίπτωση καταιγίδας, Πλήρης εγκατάσταση των προβλεπομένων συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας το νωρίτερο δυνατόν.

	08108
	1
	Όλες
	ΠΔ 305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, B II , παρ.10 και ΠΔ 778/80 ΑΡΘΡΟ 21, παρ. 4,5
	Να κατασκευαστούν τα απαραίτητα τεχνικά έργα για πρόληψη τέτοιας κατάστασης.

	10103
	1
	Όλες
	ΠΔ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 102
	Να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών χώρων για την κατακάθιση της σκόνης.

	10104
	1
	Όλες
	ΠΔ 305/96 
	Να διακόπτονται οι εξωτερικές εργασίες κατά την ύπαρξη παγετού

	10105
	1
	Όλες
	ΠΔ 305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, B II , παρ.3 και ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓ. 130329/03.07.95, 140120/89/ΚΥΑΕ και 130427/90/ΔΣΕ
	Να υπάρχει πρόβλεψη από το εργοτάξιο για λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων αντιμετώπισης καύσωνα

	10207
	1
	Όλες
	ΠΔ 1073/81, ΑΡΘΡΟ 47 και ΠΔ 395/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, παρ. 2.10
	

	10304
	1
	Όλες
	Π.Δ. 305/96 αρθ. 12 παράρ. ΙV, μέρος Α 14, Π.Δ. 1073 /81 αρθ. 101, 109
	Τακτικός καθαρισμός και συντήρηση


ΤΜΗΜΑ Δ’

7. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχεδιάζεται στον προβλεπόμενο χώρο αυτού του εντύπου ή επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα της θέσης του έργου, στο οποίο θα φαίνονται με χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο (π.χ. διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό είδος ή πάχος γραμμών κλπ) ή και περιγραφικά τα παρακάτω στοιχεία:

· διόδους προσπέλασης στο εργοτάξια

· τις διόδους κυκλοφορίας πεζών κα οχημάτων εντός του εργοταξίου

· τους χώρους εγκατάστασης του βασικού μηχ.  Εξοπλισμού

· τους χώρους αποθήκευσης

· τους χώρους των αχρήστων και επικίνδυνων υλικών και της περιγραφής του τρόπου αποκομιδής τους

· τους χώρους υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών

· άλλων σημείων, χώρων  ή ζωνών που απαιτούνται για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

· τυχούσες μελέτες για την κατασκευή απαιτουμένων ειδικών ικριωμάτων

Η συμπλήρωση του τμήματος αυτού θα γίνει από τον Ανάδοχο του έργου, όταν οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου και αποφασιστούν οι θέσεις εγκατάστασης του εργοταξίου, λατομείων κλπ.

ΤΜΗΜΑ Ε’

8. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Καταχωρούνται εδώ οι τίτλοι  των νομοθετικών διατάξεων των οποίων έχει γίνει αναφορά στον πίνακα του Τμήματος Γ του ΣΑΥ.

	ΠΔ 1073/81

	ΠΔ 305/96

	ΠΔ 95/78

 Π.Δ. 395/94

	ΠΔ 778/80 

	Π.Δ. 396/94

	 Π.Δ. 22/1933

 Π.Δ. 17/78

	ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/1993

	Π.Δ. 105/95

	Π.Δ. 212/76

	Π.Δ. 225/89

	Ν.2094

	 Π.Δ. 397/94

	Π.Δ. 95/1978

	ΠΔ 71/88 

ΚΕΗΕ

	ΠΔ 85/91

	Π.Δ. 77/1993

	ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ.ΕΡΓ. 130329/03.07.95, 140120/89/ΚΥΑΕ και 130427/90/ΔΣΕ

	Ν1181/81  Α2στ/1539/1985

	Π.Δ. 399/94

	Ν. 1430/84

	ΥΑ Β 10451/929/88

	Δ13Ε/5933/3-8-1999

	Π.Δ. 378/94

	Π.Δ. 845/96

	ΚΜΛΕ (Απ. Υπ. Εν. Φυσ. Πόρων II-5η/Φ/17402/84 ΦΕΚ 931/B/31.12.84)


ΤΜΗΜΑ ΣΤ’

9. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΣΑΥ)

	Κίνδυνοι
	 
	Πηγές κινδύνων
	Φ1
	Φ2
	Φ3
	Φ4
	Φ5
	Φ6
	Φ7

	01000. Αστοχίες εδάφους
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	01100. Φυσικά πρανή
	01101
	Κατολίσθηση. Απουσία/ /ανεπάρκεια υποστήριξης
	
	
	
	
	
	
	

	
	01102
	Αποκολλήσεις. Απουσία/ /ανεπάρκεια προστασίας
	
	
	
	
	
	
	

	
	01103
	Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις /εξοπλισμός
	
	
	
	
	
	
	

	
	01104
	Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία 
	
	
	
	
	
	
	

	
	01105
	Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
	
	
	
	
	
	
	

	
	01106
	Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός
	
	
	
	
	
	
	

	01200. Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές
	01201
	Κατάρρευση. Απουσία/ /ανεπάρκεια υποστήριξης
	
	
	
	
	
	
	

	
	01202
	Αποκολλήσεις. Απουσία/ /ανεπάρκεια προστασίας
	
	
	
	
	
	
	

	
	01203
	Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση
	
	
	
	
	
	
	

	
	01204
	Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις /εξοπλισμός
	
	
	
	
	
	
	

	
	01205
	Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία 
	
	
	
	
	
	
	

	
	01206
	Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
	
	
	
	
	
	
	

	
	01207
	Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός
	
	
	
	
	
	
	

	01300. Υπόγειες εκσκαφές
	01301
	Καταπτώσεις οροφής/ /παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα
	
	
	
	
	
	
	

	
	01302
	Καταπτώσεις οροφής/ /παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση
	
	
	
	
	
	
	

	
	01303
	Καταπτώσεις οροφής/  /παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση
	
	
	
	
	
	
	

	
	01304
	Κατάρρευση μετώπου προσβολής
	
	
	
	
	
	
	

	01400. Καθιζήσεις
	01401
	Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές
	
	
	
	
	
	
	

	
	01402
	Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή
	
	
	
	
	
	
	

	
	01403
	Διάνοιξη υπογείου έργου
	
	
	
	
	
	
	

	
	01404
	Ερπυσμός
	
	
	
	
	
	
	

	
	01405
	Γεωλογικές /γεωχημικές μεταβολές
	
	
	
	
	
	
	

	
	01406
	Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα
	
	
	
	
	
	
	

	
	01407
	Υποσκαφή /απόπλυση
	
	
	
	
	
	
	

	
	01408
	Στατική επιφόρτιση
	
	
	
	
	
	
	

	
	01409
	Δυναμική καταπόνηση-φυσική αιτία
	
	
	
	
	
	
	

	
	01410
	Δυναμική καταπόνηση-ανθρωπογενής αιτία
	
	
	
	
	
	
	

	01500. Άλλη πηγή
	01501
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	01502
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	01503
	 
	
	
	
	
	
	
	

	02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	02100. Κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων
	02101
	Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	02102
	Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	02103
	Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	02104
	Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος
	
	
	
	
	
	
	

	
	02105
	Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου
	
	
	
	
	
	
	

	
	02106
	Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων
	
	
	
	
	
	
	

	
	02107
	Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση
	
	
	
	
	
	
	

	
	02108
	Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία
	
	
	
	
	
	
	

	
	02109
	Μέσα σταθερής τροχιάς.-Εκτροχιασμός
	
	
	
	
	
	
	

	02200. Ανατροπή οχημάτων και μηχανημάτων
	02201
	Ασταθής έδραση
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	02202
	Υποχώρηση εδάφους/

/δαπέδου
	
	
	
	
	
	
	

	
	02203
	Έκκεντρη φόρτωση
	
	
	
	
	
	
	

	
	02204
	Εργασία σε πρανές
	
	
	
	
	
	
	

	
	02205
	Υπερφόρτωση
	
	
	1
	
	
	
	

	
	02206
	Μεγάλες ταχύτητες
	
	
	
	
	
	
	

	02300. Μηχανήματα με κινητά μέρη
	02301
	Στενότητα χώρου
	1
	1
	1
	1
	
	
	

	
	02302
	Βλάβη συστημάτων κίνησης
	
	
	
	
	
	
	

	
	02303
	Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-πτώσεις
	
	
	
	
	
	
	

	
	02304
	Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων-παγιδεύσεις μελών
	
	
	
	
	
	
	

	
	02305
	Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους
	
	
	
	
	
	
	

	02400. Εργαλεία χειρός
	02401
	 
	
	1
	
	
	
	
	

	
	02402
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	02403
	 
	
	
	
	
	
	
	

	02500. Άλλη πηγή
	02501
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	02502
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	02503
	 
	
	
	
	
	
	
	

	03000. Πτώσεις από ύψος
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	03100. Οικοδομές-κτίσματα
	03101
	Κατεδαφίσεις
	
	
	3
	
	
	
	

	
	03102
	Κενά τοίχων
	
	
	3
	
	
	
	

	
	03103
	Κλιμακοστάσια
	
	
	
	
	
	
	

	
	03104
	Εργασία σε στέγες
	
	
	
	3
	
	
	

	03200. Δάπεδα εργασίας – προσπελάσεις
	03201
	Κενά δαπέδων
	
	
	
	
	
	
	

	
	03202
	Πέρατα δαπέδων
	
	
	
	
	
	
	

	
	03203
	Επικλινή δάπεδα 
	
	
	
	
	
	
	

	
	03204
	Ολισθηρά δάπεδα 
	
	
	
	
	
	
	

	
	03205
	Ανώμαλα δάπεδα 
	
	
	
	
	
	
	

	
	03206
	Αστοχία υλικού δαπέδου
	
	
	
	
	
	
	

	
	03207
	Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες
	
	
	
	
	
	
	

	
	03208
	Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες
	
	
	
	
	
	
	

	
	03209
	Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης
	
	
	
	
	
	
	

	
	03210
	Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού
	
	
	
	
	
	
	

	
	03211
	Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση
	
	
	
	
	
	
	

	03300. Ικριώματα
	03301
	Κενά ικριωμάτων
	
	
	
	2
	
	
	

	
	03302
	Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης
	
	
	
	2
	
	
	

	
	03303
	Ανατροπή. Αστοχία έδρασης
	
	
	
	2
	
	
	

	
	03304
	Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος
	
	
	
	2
	
	
	

	
	03305
	Κατάρρευση. Ανεμοπίεση
	
	
	
	
	
	
	

	03400. Τάφροι/φρέατα
	03401
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	03402
	 
	
	
	
	
	
	
	

	03500. Άλλη πηγή
	03501
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	03502
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	03503
	 
	
	
	
	
	
	
	

	04000. Εκρήξεις . Εκτοξευόμενα υλικά-θραύσματα
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	04100. Εκρηκτικά – Ανατινάξεις
	04101
	Ανατινάξεις βράχων
	
	
	
	
	
	
	

	
	04102
	Ανατινάξεις κατασκευών
	
	
	
	
	
	
	

	
	04103
	Ατελής ανατίναξη υπονόμων
	
	
	
	
	
	
	

	
	04104
	Αποθήκες εκρηκτικών
	
	
	
	
	
	
	

	
	04105
	Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών
	
	
	
	
	
	
	

	
	04106
	Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων
	
	
	
	
	
	
	

	04200. Δοχεία και δίκτυα υπό πίεση
	04201
	Φιάλες ασετιλίνης /οξυγόνου
	
	
	
	
	
	
	

	
	04202
	Υγραέριο
	
	
	
	
	
	
	

	
	04203
	Υγρό άζωτο
	
	
	
	
	
	
	

	
	04204
	Αέριο πόλης
	
	
	
	
	
	
	

	
	04205
	Πεπιεσμένος αέρας
	
	
	
	
	
	
	

	
	04207
	Δίκτυα ύδρευσης
	
	
	
	
	
	
	1

	
	04208
	Ελαιοδοχεία /υδραυλικά συστήματα
	
	
	
	
	
	
	

	04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση
	04301
	Βραχώδη υλικά σε θλίψη
	
	
	
	
	
	
	

	
	04302
	Προεντάσεις οπλισμού/αγκυρίων
	
	
	
	
	
	
	

	
	04303
	Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων
	
	
	
	
	
	
	

	
	04304
	Συρματόσχοινα 
	
	
	
	
	
	
	

	
	04305
	Εξολκεύσεις
	
	
	
	
	
	
	

	
	04306
	Λαξεύσεις /τεμαχισμός λίθων
	
	
	
	
	
	
	

	04400. Εκτοξευόμενα υλικά
	04401
	Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
	
	
	
	
	
	
	

	
	04402
	Αμμοβολές
	
	
	
	
	
	
	

	
	04403
	Τροχίσεις /λειάνσεις
	
	
	
	
	
	
	

	04500. Άλλη πηγή
	04501
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	04502
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	04503
	 
	
	
	
	
	
	
	

	05000. Πτώσεις-μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	05100. Κτίσματα - φέρων οργανισμός
	05101
	Αστοχία. Γήρανση
	
	
	
	
	
	
	

	
	05102
	Αστοχία. Στατική επιφόρτιση
	
	
	
	
	
	
	

	
	05103
	Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση
	
	
	
	
	
	
	

	
	05104
	Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
	
	
	2
	
	
	
	

	
	05105
	Κατεδάφιση 
	
	
	2
	
	
	
	

	
	05106
	Κατεδάφιση παρακειμένων
	
	
	2
	
	
	
	

	05200. Οικοδομικά στοιχεία
	05201
	Γήρανση πληρωτικών στοιχείων
	
	
	
	
	
	
	

	
	05202
	Διαστολή-συστολή υλικών
	
	
	
	
	
	
	

	
	05203
	Αποξήλωση δομικών στοιχείων
	
	
	3
	
	
	
	

	
	05204
	Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα
	
	
	
	
	
	
	

	
	05205
	Φυσική δυναμική καταπόνηση
	
	
	
	
	
	
	

	
	05206
	Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
	
	
	3
	
	
	
	

	
	05207
	Κατεδάφιση 
	
	
	3
	
	
	
	

	
	05208
	Αρμολόγηση /απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων
	
	
	
	
	
	
	

	05300. Μεταφερόμενα υλικά - Εκφορτώσεις
	05301
	Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα /ανεπάρκεια
	
	
	3
	
	
	
	

	
	05302
	Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη
	
	
	3
	
	
	
	

	
	05303
	Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση
	
	
	3
	
	
	
	

	
	05304
	Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση
	
	
	3
	
	
	
	

	
	05305
	Ατελής /έκκεντρη φόρτωση
	
	
	3
	
	
	
	

	
	05306
	Αστοχία συσκευασίας φορτίου
	
	
	
	
	
	
	

	
	05307
	Πρόσκρουση φορτίου
	
	
	
	
	
	
	

	
	05308
	Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους
	
	
	
	
	
	
	

	
	05309
	Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων
	
	
	3
	
	
	
	

	
	05310
	Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση
	
	
	
	
	
	
	

	
	05311
	Εργασία κάτω από σιλό
	
	
	
	
	
	
	

	05400. Στοιβασμένα υλικά
	05401
	Υπερστοίβαση
	
	
	2
	
	
	
	

	
	05402
	Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού
	
	
	2
	
	
	
	

	
	05403
	Ανορθολογική απόληψη
	
	
	
	
	
	
	

	05500. Άλλη πηγή
	05501
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	05502
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	05503
	 
	
	
	
	
	
	
	

	06000. Πυρκαϊές
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	06100. Εύφλεκτα υλικά
	06101
	Έκλυση /διαφυγή εύφλεκτων αερίων
	
	
	
	
	
	
	

	
	06102
	Δεξαμενές /αντλίες καυσίμων
	
	
	
	
	
	
	

	
	06103
	Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα
	
	
	
	
	
	
	

	
	06104
	Ασφαλτοστρώσεις /χρήση πίσσας
	
	
	
	
	
	
	

	
	06105
	Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά
	
	
	
	
	
	
	

	
	06106
	Αυτανάφλεξη-απορρίμματα
	
	
	
	
	
	
	

	
	06107
	Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία
	
	
	
	
	
	
	

	06200. Σπινθήρες & βραχυκυκλώματα
	06201
	Εναέριοι αγωγοί υπό τάση
	
	
	
	
	
	
	

	
	06202
	Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση
	
	
	
	
	
	
	

	
	06203
	Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση
	
	
	
	
	
	
	

	
	06204
	Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα
	
	
	
	
	
	
	

	06300. Υψηλές θερμοκρασίες
	06301
	Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις
	
	
	
	
	
	
	

	
	06302
	Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις
	
	
	
	
	
	
	

	
	06303
	Χρήση φλόγας-χυτεύσεις
	
	
	
	
	
	
	

	
	06304
	Ηλεκτροσυγκολλήσεις
	
	
	
	
	
	
	

	
	06305
	Πυρακτώσεις υλικών
	
	
	
	
	
	
	

	06400. Άλλη πηγή
	06401
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	06402
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	06403
	 
	
	
	
	
	
	
	

	07000. Ηλεκτροπληξία
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	07100. Δίκτυα-εγκαταστάσεις
	07101
	Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα
	
	
	
	
	
	
	

	
	07102
	Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα
	
	
	
	
	
	
	

	
	07103
	Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα
	
	
	
	
	
	
	

	
	07104
	Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα
	
	
	
	
	
	
	

	
	07105
	Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου
	2
	2
	2
	
	
	
	2

	
	07106
	Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία-γειώσεις
	
	
	2
	2
	
	
	

	07200. Εργαλεία-μηχανήματα
	07201
	Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα
	
	
	2
	
	
	
	

	
	07202
	Ηλεκτροκίνητα εργαλεία
	
	
	2
	
	
	
	

	07300. Άλλη πηγή
	07301
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	07302
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	07303
	 
	
	
	
	
	
	
	

	08000. Πνιγμός/ /Ασφυξία
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	08100. Νερό
	08101
	Υποβρύχιες εργασίες
	
	
	
	
	
	
	

	
	08102
	Εργασίες εν πλω-πτώση
	
	
	
	
	
	
	

	
	08103
	Βύθιση /ανατροπή πλωτού μέσου
	
	
	
	
	
	
	

	
	08104
	Παρόχθιες /παράλιες εργασίες. Πτώση
	
	
	
	
	
	
	

	
	08105
	Παρόχθιες /παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος
	
	
	
	
	
	
	

	
	08106
	Υπαίθριες λεκάνες /Δεξαμενές. Πτώση
	
	
	
	
	
	
	

	
	08107
	Υπαίθριες λεκάνες /Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος
	
	
	
	
	
	
	

	
	08108
	Πλημμύρα /Κατάκλυση έργου
	
	
	
	
	
	
	

	08200. Ασφυκτικό περιβάλλον
	08201
	Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι
	
	
	
	
	
	
	

	
	08202
	Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί
	
	
	
	
	
	
	

	
	08203
	Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη ,κλπ
	
	
	
	
	
	
	

	
	08204
	Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου
	
	
	
	
	
	
	

	08300. Άλλη πηγή
	08301
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	08302
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	08303
	 
	
	
	
	
	
	
	

	09000. Εγκαύματα
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	09100. Υψηλές θερμοκρασίες
	09101
	Συγκολλήσεις /συντήξεις
	
	
	
	
	
	
	

	
	09102
	Υπέρθερμα ρευστά 
	
	
	
	
	
	
	

	
	09103
	Πυρακτωμένα στερεά
	
	
	
	
	
	
	

	
	09104
	Τήγματα μετάλλων
	
	
	
	
	
	
	

	
	09105
	Άσφαλτος /πίσσα
	
	
	
	
	
	
	

	
	09106
	Καυστήρες
	
	
	
	
	
	
	

	
	09107
	Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών
	
	
	
	
	
	
	

	09200. Καυστικά υλικά
	09201
	Ασβέστης
	
	
	
	
	
	
	

	
	09202
	Οξέα
	
	
	
	
	
	
	

	
	09203
	 
	
	
	
	
	
	
	

	09300. Άλλη πηγή
	09301
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	09302
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	09303
	 
	
	
	
	
	
	
	

	10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	10100. Φυσικοί Παράγοντες
	10101
	Ακτινοβολίες
	
	
	
	
	
	
	

	
	10102
	Θόρυβος /δονήσεις
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	10103
	Σκόνη
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	10104
	Υπαίθρια εργασία. Παγετός
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	10105
	Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	10106
	Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
	
	
	
	1
	1
	1
	

	
	10107
	Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
	
	
	
	1
	1
	1
	

	
	10108
	Υγρασία χώρου εργασίας
	
	
	
	2
	2
	2
	

	
	10109
	Υπερπίεση / υποπίεση
	
	
	
	
	
	
	

	
	10110
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	10111
	 
	
	
	
	
	
	
	

	10200. Χημικοί Παράγοντες
	10201
	Δηλητηριώδη αέρια
	
	
	
	
	
	
	

	
	10202
	Χρήση τοξικών υλικών
	
	
	
	
	
	
	

	
	10203
	Αμίαντος
	
	
	
	
	
	
	

	
	10204
	Ατμοί τηγμάτων
	
	
	
	
	
	
	

	
	10205
	Αναθυμιάσεις υγρών/ /βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες
	
	
	
	
	
	
	

	
	10206
	Καπναέρια ανατινάξεων
	
	
	
	
	
	
	

	
	10207
	Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης
	
	
	
	
	
	
	

	
	10208
	Συγκολλήσεις
	
	
	
	
	
	
	

	
	10209
	Καρκινογόνοι παράγοντες
	
	
	
	
	
	
	

	
	10210
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	10211
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	10212
	 
	
	
	
	
	
	
	

	10300. Βιολογικοί Παράγοντες
	10301
	Μολυσμένα εδάφη
	
	
	
	
	
	
	

	
	10302
	Μολυσμένα κτίρια
	
	
	
	
	
	
	

	
	10303
	Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς
	
	
	
	
	
	
	

	
	10304
	Χώροι υγιεινής
	
	
	
	
	
	
	

	
	10305
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	10306
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	10307
	
	
	
	
	
	
	
	


    

                                                        ΤΜΗΜΑ Ζ’

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.

(1) ΠΔ-778/80

(2) ΠΔ-1073/81

(3) ΠΔ-396/94

(4) ΠΔ-305/96

(5) Απόφ. – ΔΕΕΠΠ/85/01

(6) Απόφ. – ΔΙΠΑΔ/177/01

(7) Εγκ.-130159/97

(8) Εγκ.-52206/97

(9) Εγκ.-ΔΙΠΑΔ/307/11/01

(10) ΠΔ-105/95

(11) Κανονισμός μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών
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