

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή εξωτερικών γηπέδων
αθλητικών κέντρων Πυργετού &
Μπάρας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 €

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95 του Ν.4412/16)



(Handwritten signature)



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 €

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95 του Ν.4412/2016)

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών

με έδρα τ... οδός αριθμ

Τ.Κ. Τηλ. Fax.....

Προς:
ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.



(Handwritten signature)



Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα	Εργασίες	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμ.
ΟΜΑΔΑ Α	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		
ΟΜΑΔΑ Β	ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)



(Handwritten signature)



B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε ευρώ
ΟΜΑΔΑ Α	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	68.637,57		
ΟΜΑΔΑ Β	ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	7.908,20		
	Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=	76.545,77	Κατά τη προσφορά Σπ=	
	Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ=	13.778,24	18% Χ Σπ=	
	Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=	90.324,01	Κατά τη προσφορά ΣΔΕ=	
Μέση έκπτωση Εμ = $\frac{\Sigma\Sigma - \Sigma\Delta\text{Ε}}{\Sigma\Sigma} = \text{---} = \text{---} \%$				
	Από μεταφορά	90.324,01		
	Απόβλεπτα 15%ΧΣΣ=	13.548,60	15% ΣΔΕ=	
	Σύνολο Σ1	103.872,61	Π1=	
	Αναθεώρηση	966,10	(1-Εμ)Χ 966,10	
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=	104.838,71	Κατά τη προ-σφορά Π2=	
Τρίκαλα, Ο Προσφέρων				

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Τρίκαλα, 07-06-2017

(Signature)

**Αφροδίτη Κωτή
Πολ. Μηχ.**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η Διευθύντρια
 Τεχνικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού

Φανή Τσαπάλα-Βαρδούλη
 Αρχ. Μηχ. με Α



(Handwritten mark)

