

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 210.000,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Α.Τ.	ΑΡΘΡΟ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ								
1	1.1	ΟΔΟ ΣΧΕΤ Β-85	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου οδοστρώματος	ΟΔΟ-2548	τεμ.	20,00	40,00	800,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
2	2.1	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	10.200,00	1,15	11.730,00
3	2.2	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	10.200,00	0,45	4.590,00
4	2.3	Δ-6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-4421.Β	ton	1.200,00	89,19	107.028,00
							ΣΥΝΟΛΟ	124.148,00
							Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	22.346,64
							ΣΥΝΟΛΟ	146.494,64
							Απρόβλεπτα 15%	21.974,20
							ΣΥΝΟΛΟ	168.468,84
							Αναθεώρηση	886,00
							ΣΥΝΟΛΟ	169.354,84
							ΦΠΑ 24%	40.645,16
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	210.000,00

Τρίκαλα, 09/08/2018
 ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Υ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Π.
 α.α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΟΥΓΑΣ
 Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ
 Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ
 Πολιτικός Μηχανικός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ
 Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός