



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τρίκαλα, 11.07.2023
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΡΑΣΗ 4.3
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
«Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού
& διαμόρφωση χώρων»
Προϋπ/μός: 333.861,25€ (με ΦΠΑ)
ΚΑ: 64-7341.0032
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ					
Α.Α.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ
1	Καθαίρεση τοίχου	m2	20	15,7	314
2	Καθαίρεση πλακιδίων δαπέδου	m2	85	7,9	671,5
3	Καθαίρεση πλακιδίων τοίχου	m2	13	4,5	58,5
4	ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης	τεμ.	1	5300	5300
5	Φορτοεκφόρτωση υλικών	tn.	5	1,66	8,3
6	Μεταφορά με αυτοκίνητο	tn/km	150	0,35	52,5
7	Τοποθέτηση χωρισμάτων γυψοσανίδας	m2	235	30	7050
8	Τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων δαπέδου	m2	300	40	12000
9	Τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων τοίχου	m2	13	31	403
11	Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων	m2	905	8	7240
10	Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων	m2	98	10	980
12	χωρίσματος και πόρτας από κρύσταλλο	m2	14	300	4200
13	μεταλλικού στεγάστρου με κρύσταλλο ασφαλείας	τεμ.	2	3000	6000
14	Προμήθεια 1 σετ ειδών υγιεινής	τεμ.	1	700	700
15	(συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)	τεμ.	5	1100	5500
16	μελαμίνη και μεταλλικό σκελετό	τεμ.	1	500	500

Δήμος Τρικκαίων
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1642 / 2023
Ημ/νια : 11/07/2023

17	Ερμάρια από μελαμίνη 160x40cm	τεμ.	10	250	2500
18	Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη	τεμ.	15	60	900
19	Κάθισμα εργασίας	τεμ.	15	200	3000
20	Κάθισμα επισκέπτη	τεμ.	10	40	400
21	πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή &	τεμ.	1	2000	2000
22	Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης	τεμ.	1	400	400
23	αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος	τεμ.	1	600	600
24	Φωτιστικά LED 60x60 για ψευδοροφη οροκτής ίνας	τεμ.	12	25	300
25	εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης	τεμ.	1	10000	10000
26	Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας οροφής	τεμ.	1	4000	4000
27	Προμήθεια και τοποθέτηση αεροκουρτίνας	τεμ.	2	1500	3000
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΠ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	78077,8

ΚΕΠ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ					
A.A.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ
1	Ανακατασκευή υπάρχουσας ράμπας	τεμ.	1	3000	3000
2	Χρωματισμοί εσωτερικών τοιχών	m2	293,5	8	2348
3	Χρωματισμοί εξωτερικών τοιχών	m2	280	10	2800
4	Τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου	m2	30	14	420
5	Τοποθέτηση σοβατεπί από mdf	m	22	8	176
6	(συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)	τεμ.	2	850	1700
7	Ερμάρια από μελαμίνη 160x40cm	τεμ.	4	250	1000
8	Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη	τεμ.	5	60	300
9	Κάθισμα εργασίας	τεμ.	2	200	400
10	Κάθισμα επισκέπτη	τεμ.	4	40	160

Δήμος Τρικκαίων
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1642 / 2023
Ημ/νια : 11/07/2023

11	πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή &	τεμ.	1	2000	2000
12	Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης	τεμ.	1	400	400
13	αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος	τεμ.	1	600	600
14	Τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ	τεμ.	1	400	400
15	Τοποθέτηση Φωτιστικά LED 60x60	τεμ.	12	25	300
16	γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων	τεμ.	2	750	1500
17	εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης	τεμ.	1	6800	6800
18	Σύστημα θέρμανσης (air condition)	τεμ.	2	1500	3000
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΠ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ	27304

ΚΕΠ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ

A.A.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ
1	Κατασκευή ράμπας	τεμ.	1	6500	6500
2	Καθαίρεση εξωστών	m3	10	56	560
3	Καθαίρεση πλακιδίων τοίχου	m2	16	4,5	72
4	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση στεγάστρου	τεμ.	1	1000	1000
5	Φορτοεκφόρτωση υλικών	tn.	4	1,66	6,64
6	Μεταφορά με αυτοκίνητο	tn/km	100	0,35	35
7	Τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου	m2	25	14	350
8	Τοποθέτηση σοβατεπί από mdf	m	20	8	160
9	Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων	m2	280	8	2240
10	Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων	m2	163	10	1630
11	(συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)	τεμ.	2	850	1700
12	Ερμάρια από μελαμίνη 160x40cm	τεμ.	4	250	1000

13	Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη	τεμ.	5	60	300
14	Κάθισμα εργασίας	τεμ.	2	200	400
15	Κάθισμα επισκέπτη	τεμ.	4	40	160
16	πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή &	τεμ.	1	2000	2000
17	Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης	τεμ.	1	400	400
18	αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος	τεμ.	1	600	600
19	Τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ	τεμ.	1	400	400
20	Τοποθέτηση Φωτιστικά LED 60x60	τεμ.	8	25	200
21	γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων	τεμ.	2	750	1500
22	εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης	τεμ.	1	6800	6800
23	Σύστημα θέρμανσης (air condition)	τεμ.	2	1500	3000
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΠ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ	31013,64

ΚΕΠ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ					
A.A.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ
1	Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων	m2	292	8	2336
2	Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων	m2	154	10	1540
3	Τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου	m2	35	14	490
4	Τοποθέτηση σοβατεπί από mdf	m	25	8	200
5	(συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)	τεμ.	1	850	850
6	Ερμάρια από μελαμίνη 160x40cm	τεμ.	2	250	500
7	Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη	τεμ.	5	60	300
8	Κάθισμα εργασίας	τεμ.	1	200	200
9	Κάθισμα επισκέπτη	τεμ.	2	40	80

Δήμος Τρικκαίων
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1642 / 2023
Ημ/νια : 11/07/2023

10	πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή &	τεμ.	1	2000	2000
11	Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης	τεμ.	1	400	400
12	αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος	τεμ.	1	600	600
13	Τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ	τεμ.	1	400	400
14	Τοποθέτηση Φωτιστικά LED 60x60	τεμ.	10	25	250
15	γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων	τεμ.	1	750	750
16	εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης	τεμ.	1	6800	6800
17	Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας οροφής	τεμ.	1	4000	4000
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΠ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ					21696,00

ΚΕΠ ΚΟΖΙΑΚΑ					
A.A.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ
1	Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων	m2	295	8	2360
2	Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων	m2	160	10	1600
3	Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων κουφωμάτων	m2	9	9,5	85,5
4	Τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων δαπέδου	m2	7	36	252
5	Τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου	m2	50	14	700
6	Τοποθέτηση σοβατεπί από mdf	m	30	8	240
7	(συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)	τεμ.	2	850	1700
8	Ερμάρια από μελαμίνη 160x40cm	τεμ.	4	250	1000
9	Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη	τεμ.	5	60	300
10	Κάθισμα εργασίας	τεμ.	2	200	400
11	Κάθισμα επισκέπτη	τεμ.	4	40	160
12	πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή &	τεμ.	1	2000	2000

Δήμος Τρικκαίων
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1642 / 2023
Ημ/νια : 11/07/2023

13	Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης	τεμ.	1	400	400
14	αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος	τεμ.	1	600	600
15	Τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ	τεμ.	1	400	400
16	Τοποθέτηση Φωτιστικά LED 60x60	τεμ.	8	25	200
17	γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων	τεμ.	2	750	1500
18	εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης	τεμ.	1	7100	7100
19	Σύστημα θέρμανσης (air condition)	τεμ.	2	1500	3000
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΠ ΚΟΖΙΑΚΑ					23997,5

ΚΕΠ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

A.A.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ
1	Ανακατασκευή υπάρχουσας ράμπας	τεμ.	1	3000	3000
2	Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων	m2	300	8	2400
3	Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων	m2	150	10	1500
4	Τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου	m2	40	14	560
5	Τοποθέτηση σοβατεπί από mdf	m	26	8	208
6	(συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)	τεμ.	3	850	2550
7	Ερμάρια από μελαμίνη 160x40cm	τεμ.	6	250	1500
8	Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη	τεμ.	8	60	480
9	Κάθισμα εργασίας	τεμ.	3	200	600
10	Κάθισμα επισκέπτη	τεμ.	6	40	240
11	πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή &	τεμ.	1	2000	2000
12	Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης	τεμ.	1	400	400
13	αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος	τεμ.	1	600	600

14	Τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ	τεμ.	1	400	400
15	Τοποθέτηση Φωτιστικά LED 60x60	τεμ.	16	25	400
16	γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων	τεμ.	3	750	2250
17	εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης	τεμ.	1	7200	7200
18	Σύστημα θέρμανσης (air condition)	τεμ.	2	1500	3000
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΠ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	29288,00

ΚΕΠ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ					
A.A.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ
1	Ανακατασκευή υπάρχουσας ράμ	τεμ.	1	3000	3000
2	Τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου	m2	50	14	700
3	Τοποθέτηση σοβατεπί από mdf	m	30	8	240
4	Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων	m2	287	8	2296
5	Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων	m2	130	10	1300
6	(συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)	τεμ.	2	850	1700
7	Ερμάρια από μελαμίνη 160x40cm	τεμ.	4	250	1000
8	Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη	τεμ.	8	60	480
9	Κάθισμα εργασίας	τεμ.	2	200	400
10	Κάθισμα επισκέπτη	τεμ.	4	40	160
11	πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή &	τεμ.	1	2000	2000
12	Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης	τεμ.	1	400	400
13	αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος	τεμ.	1	600	600
14	Τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ	τεμ.	1	400	400
15	Τοποθέτηση Φωτιστικά LED 60x60	τεμ.	16	25	400

Δήμος Τρικκαίων
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1642 / 2023
Ημ/νια : 11/07/2023

16	γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων	τεμ.	2	750	1500
17	εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης	τεμ.	1	7200	7200
18	Σύστημα θέρμανσης (air condition)	τεμ.	2	1500	3000
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΠ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ	26776,00

ΚΕΠ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ					
A.A.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ
1	Ανακατασκευή υπάρχουσας ράμ	τεμ.	1	3000	3000
2	Χρωματισμοί εσωτερικών τοιχών	m2	320	8	2560
3	Χρωματισμοί εξωτερικών τοιχών	m2	35	10	350
4	Τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου	m2	50	14	700
5	Τοποθέτηση σοβατεπί από mdf	m	30	8	240
6	(συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)	τεμ.	4	850	3400
7	Ερμάρια από μελαμίνη 160x40cm	τεμ.	8	250	2000
8	Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη	τεμ.	12	60	720
9	Κάθισμα εργασίας	τεμ.	4	200	800
10	Κάθισμα επισκέπτη	τεμ.	8	40	320
11	πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή &	τεμ.	1	2000	2000
12	Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης	τεμ.	1	400	400
13	αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος	τεμ.	1	600	600
14	Τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ	τεμ.	1	400	400
15	Τοποθέτηση Φωτιστικά LED 60x60	τεμ.	16	25	400
16	γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων	τεμ.	4	750	3000
17	εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης	τεμ.	1	7200	7200

18	Σύστημα θέρμανσης (air condition)	τεμ.	2	1500	3000
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΠ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ	31090,00

A/A	ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΠ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	78077,8	18738,672	96816,472
2	ΚΕΠ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	27304	6552,96	33856,96
3	ΚΕΠ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ	31013,64	7443,2736	38456,9136
4	ΚΕΠ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ	21696	5207,04	26903,04
5	ΚΕΠ ΚΟΖΙΑΚΑ	23997,5	5759,4	29756,9
6	ΚΕΠ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	29288	7029,12	36317,12
7	ΚΕΠ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ	26776	6426,24	33202,24
8	ΚΕΠ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ	31090	7461,6	38551,6
	ΣΥΝΟΛΟ	269242,94	64618,31	333861,25

Συντάχθηκε
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσ/νη Τ.Μ.Κ.

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΡΑΚΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσ/νη Δ/νσης Τ.Υ.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ